



## №4806-64-0 Строительство новой рампы на территории СМК.

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Промышленные строительные и ремонтные услуги</b>
<b>Заказчик</b>	Андреев Игорь
<b>Регион</b>	Саратовская Область
<b>Город</b>	Саратов
<b>Предмет договора</b>	Строительство новой рампы на территории СМК. Выполнить демонтаж существующей рампы. Устройство фундаментов согласно проекту. Монтаж металлокаркаса, стеновых и кровельных сэндвич панелей, устройство ж/б полов с полимерным покрытием.
<b>Дата начала приема заявок</b>	01.09.2023
<b>Срок заключения договора</b>	20.09.2023 — 25.09.2023
<b>Дата окончания приема заявок</b>	16.09.2023 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	19.09.2023 / 12:00 (МСК)

### Документация:

1. **ТЗ на проектирование рампы рев5.doc**, 0.49Mb  
<https://xn--d1abbnoiev.nxn--p1ai/downloads.html?file=30767>