



## №2143-77-129 Проект электроснабжения квартиры

23.02.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

<b>Вид процедуры</b>	Запрос предложений
<b>Рубрика</b>	<b>Проектирование</b>
<b>Заказчик</b>	Петров Владимир
<b>Регион</b>	Москва
<b>Город</b>	Москва
<b>Предмет договора</b>	Проект электроснабжения Таблица расчета электрических нагрузок План прокладки розеточной сети План сети освещения План прокладки сети Ethernet План прокладки уравнивания потенциалов Однолинейная схема электрощита Пояснительная записка Спецификация оборудования с расчетом объемов
<b>Дата начала приема заявок</b>	23.02.2019
<b>Срок заключения договора</b>	25.03.2019 — 26.03.2019
<b>Дата окончания приема заявок</b>	25.03.2019 / 12:00 (МСК)
<b>Дата подведения итогов</b>	28.03.2019 / 12:00 (МСК)

### Требования к участникам:

1. Лицензия МЧС
2. Пример проекта 3 комнатной квартиры
3. СРО на проектирование

### Документация:

1. **ЖК ЗилАрт.jpg**, 2.57Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=16204>

## Вопросы и ответы:

### **ВОПРОС:**

*Здравствуйте, интересует состояние объекта на данный момент и аванс на первый этап работ проекта*

### **ОТВЕТ:**

Добрый день.

Можно уточнить, что значит состояние объекта на данный момент?

Объект введён в эксплуатацию, сейчас застройщик устраняет замечания.

Что касаемо аванса прошу уточнить Вы как исполнитель физическое лицо или как Юридическое ?

Если как Физическое лицо то какие гарантии правильности исполнения проекта?

Если как Юридическое лицо то по условиям контракта можем обсудить аванс.

---