



№2143-77-129 Проект электроснабжения квартиры

23.02.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	Проектирование
Заказчик	Петров Владимир
Регион	Москва
Город	Москва
Предмет договора	Проект электроснабжения Таблица расчета электрических нагрузок План прокладки розеточной сети План сети освещения План прокладки сети Ethernet План прокладки уравнивания потенциалов Однолинейная схема электрощита Пояснительная записка Спецификация оборудования с расчетом объемов
Дата начала приема заявок	23.02.2019
Срок заключения договора	25.03.2019 — 26.03.2019
Дата окончания приема заявок	25.03.2019 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	28.03.2019 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:

1. Лицензия МЧС
2. Пример проекта 3 комнатной квартиры
3. СРО на проектирование

Документация:

1. **ЖК ЗилАрт.jpg**, 2.57Mb
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=16204>

Вопросы и ответы:

ВОПРОС:

Здравствуйте, интересует состояние объекта на данный момент и аванс на первый этап работ проекта

ОТВЕТ:

Добрый день.

Можно уточнить, что значит состояние объекта на данный момент?

Объект введён в эксплуатацию, сейчас застройщик устраняет замечания.

Что касаемо аванса прошу уточнить Вы как исполнитель физическое лицо или как Юридическое ?

Если как Физическое лицо то какие гарантии правильности исполнения проекта?

Если как Юридическое лицо то по условиям контракта можем обсудить аванс.
